

## 令和8年1月公共工事の発注の見通し一覧

No.1

### 茨城県小美玉市

| 工事名            | 入札方法   | 種別 | 工事場所       | 工期  | 工事概要                                   | 発注時期  | 備考  | 所属             |
|----------------|--------|----|------------|-----|--|-------|-----|----------------|
| 小川保健相談センター改修工事 | 指名競争入札 | 建築 | 小美玉市<br>小川 | 3ヶ月 | 受付カウンター・事務室改修                          | 第3四半期 | 取止め | 保健衛生部<br>健康増進課 |
| 美野里消防署仮眠室改修工事  | 一般競争入札 | 建築 | 小美玉市<br>部室 | 5ヶ月 | 改修面積 A=67.14m <sup>2</sup><br>給排水管工事一式 | 第3四半期 | 取止め | 消防本部<br>総務課    |

注) 1 ここに掲載する内容は公表時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。